

0250 Würzenbach

## Projektierungskredit VP + BP

Alle Werte in CHF inkl. 8.1% MWST  
Grundlage/Basis KS VP 20.10.2023

VP = Vorprojekt  
BP = Bauprojekt

	Haus	
	VP 2023	BP 2024
BKP 101.1 Aufnahmen Höhen/Fluchten	1'000	1'000
BKP 101.1 TV-Aufnahmen	1'000	1'000
BKP 101.1 Sondagen	1'000	2'000
BKP 101.1 Bestandsanalyse/-aufnahmen	2'000	2'000
BKP 101.4 Terrainaufnahme	3'000	0
BKP 101.6 Geologe Schadstoffe	10'000	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund	11'000	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund Planungsbegleitung	0	2'000
BKP 102.1 Geologe Baugrund Ausführungsbegleitung	0	0
BKP 291.1 Architekt	178'000	415'000
BKP 291.1 Architekt Submission Fachplaner	10'000	0
BKP 292.1 Bauingenieur	9'000	24'000
BKP 292.3 Holzbauingenieur	12'000	32'000
BKP 293.1 Elektroplaner	4'000	11'000
BKP 293.1 Elektroplaner PVA	1'000	1'000
BKP 294.1 HLKS-Planer	20'000	41'000
BKP 294.1 HLKS-Planer Grundleitungsplanung	4'000	4'000
BKP 296.0 Geometer	0	0
BKP 296.3 Bauphysiker/Akustiker	18'000	18'000
BKP 296.5 Landschaftsarchitekt	12'000	28'000
BKP 296.8 Verkehrsplaner	14'000	0
BKP 296.9 Fassadenplaner	0	21'000
BKP 297.4 Brandschutzplaner	17'000	17'000
BKP 524.1 Kopier-/Nebenkosten	16'000	31'000
<b>Total Haus</b>	<b>344'000</b>	<b>651'000</b>

<b>Kita</b>		
	<b>VP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
BKP 101.1 Aufnahmen Höhen/Fluchten	0	0
BKP 101.1 TV-Aufnahmen	0	0
BKP 101.1 Sondagen	0	0
BKP 101.1 Bestandsanalyse/-aufnahmen	0	0
BKP 101.4 Terrainaufnahme	0	0
BKP 101.6 Geologe Schadstoffe	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund Planungsbegleitung	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund Ausführungsbegleitung	0	0
BKP 291.1 Architekt	0	27'000
BKP 291.1 Architekt Submission Fachplaner	0	0
BKP 292.1 Bauingenieur	0	0
BKP 292.3 Holzbauingenieur	0	0
BKP 293.1 Elektroplaner	0	1'000
BKP 293.1 Elektroplaner PVA	0	0
BKP 294.1 HLKS-Planer	0	6'000
BKP 294.1 HLKS-Planer Grundleitungsplanung	0	0
BKP 296.0 Geometer	0	0
BKP 296.3 Bauphysiker/Akustiker	0	3'000
BKP 296.5 Landschaftsarchitekt	3'000	7'000
BKP 296.8 Verkehrsplaner	0	0
BKP 296.9 Fassadenplaner	0	0
BKP 297.4 Brandschutzplaner	0	3'000
BKP 524.1 Kopier-/Nebenkosten	0	2'000
<b>Total Kita</b>	<b>3'000</b>	<b>49'000</b>

<b>Ö-Raum</b>		
	<b>VP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
BKP 101.1 Aufnahmen Höhen/Fluchten	0	0
BKP 101.1 TV-Aufnahmen	0	0
BKP 101.1 Sondagen	0	0
BKP 101.1 Bestandsanalyse/-aufnahmen	0	0

BKP 101.4 Terrainaufnahme	0	0
BKP 101.6 Geologe Schadstoffe	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund Planungsbegleitung	0	0
BKP 102.1 Geologe Baugrund Ausführungsbegleitung	0	0
BKP 291.1 Architekt	0	0
BKP 291.1 Architekt Submission Fachplaner	0	0
BKP 292.1 Bauingenieur	0	0
BKP 292.3 Holzbauingenieur	0	0
BKP 293.1 Elektroplaner	0	0
BKP 293.1 Elektroplaner PVA	0	0
BKP 294.1 HLKS-Planer	0	0
BKP 294.1 HLKS-Planer Grundleitungsplanung	0	0
BKP 296.0 Geometer	0	0
BKP 296.3 Bauphysiker/Akustiker	0	0
BKP 296.5 Landschaftsarchitekt	0	1'000
BKP 296.8 Verkehrsplaner	0	0
BKP 296.9 Fassadenplaner	0	0
BKP 297.4 Brandschutzplaner	0	0
BKP 524.1 Kopier-/Nebenkosten	0	0
Total	<b>0</b>	<b>1'000</b>

**Total Haus/Kita/Ö-Raum**

**347'000**

**701'000**

Aarau, 23.10.2023

Hauri Baumanagement AG